Umowa nr ..../2015
zawartaw dniu ............ 2015 r. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin — Miejskim Osrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie z siedzibg
przy ul. Sikorskiego 3, reprezentowanym przez: Marte Giezek — dyrektora MOPR,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

oraz

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci zamoOwienia mniejszej od kwot okreslonych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
2013 r., poz. 907 ze zm.). Dokumenty skladajace si¢ na Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, zwana dalej ,,SIWZ”, jak rowniez dokumenty skfadajace si¢ na zlozona w tym
postepowaniu oferte¢ Wykonawcy, wybrang przez Zamawiajacego zwang dalej ,,Oferty”,
stanowig integralng czg$¢ niniejszej umowy.

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania robot
budowlanych pn: ,,Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku nalezacego
do Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellonskiej 62A w
Szczecinie”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzacych do
osiggniecia stanu zgodnego z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, a takze wszystkie prace jakie z technicznego
punktu widzenia sg konieczne do prawidlowego wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zlozong
Oferta, na podstawie obowigzujacych przepisow 1 zgodnie ze sztuka budowlang oraz
ponosi ryzyko zwigzane z wystgpieniem koniecznych do zrealizowania prac dodatkowych
niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego w ramach wynagrodzenia
ryczattowego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do
wykonywania prac 1 robdt objetych umowa i zobowiazuje si¢ do ich wykonania zgodnie z
aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z najwyzsza starannoscig, przy uzyciu
odpowiednich urzadzen, materiatlow, narzedzi, sprzetu, a takze przy pomocy pracownikow,
posiadajacych doswiadczenie zawodowe 1 uprawnienia do wykonywania prac, o ktoérych
mowa w ust. 1.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik
budowy....coooviiiiii nr tel. ... posiadajacy uprawnienia



budowlane 01 wydane w dniu

§3

w branzy budowlanej ... stelo o
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu Zamawiajgcego.

§ 4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i1 SIWZ do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Robot;

3) dokonanie odbiorow czgsciowych 1 odbioru koncowego wykonanych robdt po
zawiadomieniu o zakonczeniu robot.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu, przed podpisaniem umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy/robot, uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia
wilasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacego wpis ww. osoby na liste
cztonkoéw tej izby 1 uwierzytelnionej kopii uprawnien budowlanych oraz kosztorysu
ofertowego,

2) dostarczenie w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy szczegdlowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Harmonogram powinien zawiera¢ elementy robdt i ich wartosci — opisane 1 wyliczone w
kosztorysie ofertowym. Na wniosek Wykonawcy harmonogram ten moze by¢
aktualizowany w czasie realizacji zadania, za zgoda Zamawiajacego,

3) protokolarne przyjecie od Zamawiajacego terenu budowy. Od dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody,

4) wykonanie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamodwienia,
robot rozbiorkowych, ziemnych 1 porzadkowych,

5) wykonanie robdt zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem
zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon,
dozorowanie), wszelkie prace porzadkowe zwigzane z zakonczeniem przedmiotu
zamoOwienia,

6) wykonanie robot zwigzanych z oznakowaniem terenu budowy oraz odpowiednim
oznakowaniem 1 zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robdt, wygrodzeniem stref
niebezpiecznych,

7) wykonanie 1 ustawienie tablicy informacyjnej budowy oraz dokonywaniem stosownych
zmian w tresci tablicy,

8) z ogrodzeniem terenu budowy (wygodzenie terenu budowy od terenu szkoty),
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sOb trzecich, ze szczegdlnym
uwzglednieniem dzieci 1 mlodziezy

9) wykonanie na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.,

10) wykonanie robot zwigzanych z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezbednymi do realizacji zamowienia,

11) wykonanie prac zwigzanych z usuni¢gciem gruzu i odpadow z terenu budowy 1 ich
zagospodarowaniem (wywoz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja

itp.),
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12) dostarczenie, montaz, demontaz 1 wykorzystanie rusztowan i1 wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzedzi i1 urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
umowy,

13) zajecie pasa drogowego (jezdni 1 chodnika), jezeli zajdzie taka koniecznos¢ dla
zrealizowania przedmiotu umowy,

14) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15) poniesienie kosztow zuzytych mediow,

16) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badan, sprawdzen, pomiar6w oraz
sporzadzenia wymaganych przepisami protokolow, inwentaryzacji, itp. oraz
przekazanie ich zamawiajacemu w jednym egzemplarzu. Protokoly badan i sprawdzen
muszg by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym,

18) wykonanie §wiadectwa charakterystyki energetycznej,

19) sporzadzenie 1 przekazanie zamawiajagcemu jednego egzemplarza dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej z naniesionymi zmianami i
podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystagpia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta,

20) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

21) wykonanie wszelkich innych rob6t podstawowych, pomocniczych 1 robot
towarzyszacych koniecznych do wykonania w celu zrealizowania 1 oddania do
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

§5

. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 6 miesiecy liczonych od dnia

protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji robot.

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru wpis do dziennika budowy o zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy.

Odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca nie moze wykona¢ obowigzkow wynikajacych z umowy z powodu sity
wyzszej ma on obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego w ciggu 48 godzin
od momentu zaistnienia sity wyzszej wskazujac na rodzaj oraz przewidywany okres
trwania sity wyzszej. Czas trwania sily wyzszej stanowi okres zawieszenia realizacji
umowy.

. Za sife¢ wyzsza uznaje si¢ wyjatkowe wydarzenia 1 okolicznosci niepodlegajace kontroli

stron, niemozliwe do przewidzenia przez strony w chwili zawarcia umowy, niedajace si¢
unikng¢ lub pokona¢, niezawinione przez druga ze stron jak przyktadowo: strajki, wojny,
akty terrorystyczne, zanieczyszczenia radioaktywne, nakazy wladz publicznych
uniemozliwiajace realizacj¢ Umowy.

Warunki pogodowe nie s3 uznawane przez Strony za sile¢ wyzsza, za wyjatkiem
ekstremalnych warunkow pogodowych, ktorych skala wielokrotnie przekracza warunki
pogodowe spotykane zwykle w danym miejscu, powodujacych catkowita niemozno$¢
kontynuowania robot.

W przypadku wystgpienia czynnikow na skutek ktorych wykonanie przedmiotu umowy nie
bedzie mozliwe w terminach wynikajacych z ustalonego harmonogramu prac 1 umowy,
Wykonawca udokumentuje to dokonaniem stosownego wpisu do dziennika budowy z
podaniem daty oraz przyczyny opdznienia prac, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
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§ 6
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zmianie siedziby, swojej nazwy lub formy prawnej, adresu do dorgczen, konta bankowego,
nr NIP, REGON i telefonu.
Zaniechanie obowigzku okreslonego w ust. 2 spowoduje, iz korespondencja wystana
Wykonawcy na adres do doreczen wskazany w nagtdéwku umowy, dwukrotnie awizowana,
uznana zostanie za skutecznie dorgczona.

§7

. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na podstawie Oferty Wykonawcy w wysokosci
....................... zt  brutto (stownie: P B
Wynagrodzenie, o ktorym mowa ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i1 posrednie
niezbedne do terminowego 1 prawidlowego wykonania przedmiotu mowy, zysk oraz
wszystkie wymagane przepisami optaty 1 podatki w tym podatek VAT. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamdwienia, a w szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ.

. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiarow i kosztow

nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i1 zakresu zamowienia nie moze byc¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

Nie przewiduje si¢ zaliczek na poczet wydatkow Wykonawcy, zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia.

Podstawg zaptaty beda faktury czesciowe 1 faktura koncowa wystawione przez
Wykonawce Zamawiajagcemu. Zaplata nastagpi w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionych faktur VAT przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 8.

. Podstawg do wystawienia faktur czg¢sciowych 1 faktury koncowej bedg podpisane przez

kierownika budowy, inspektoréw nadzoru inwestorskiego 1 potwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiajacego protokoty czesciowe i1 koncowy odbioru robdt bez wad 1

usterek, stwierdzajace wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow warunkiem

wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na okresy rozliczeniowe

beda przedstawione Zamawiajagcemu jako zalaczniki do faktury VAT:

1) protokoly odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonanie przez
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT Iub rachunkow
wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty. Dostawy, ustugi,

3) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewéw bankowych
potwierdzajacych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
albo sporzadzone nie wigcej niz 3 dni przed uptywem terminu platnosci o§wiadczenia
Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktorych mowa w

ust. 6 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
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wymagan o ktéorych mowa w ust. 6 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i1 uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skladanych wraz z wnioskiem o
platnose.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen.
W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub
Podwykonawcy  Zamawiajacy  dokona  bezposrednio  zaptaty = wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy, zgodnie =z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata okreslona w ust.11 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. Termin
zglaszania uwag- 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.13 Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury — w catosci lub
czesci — w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z
tytutu opdznienia w zaptacie.

§ 8

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy 1 kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia ich



wprowadzenia. Je§li Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmiany do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosct:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robdt wynikajacg z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju
co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczattowe);

3) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram
robdt musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy;

4) terminy odbioru robot — musza by¢ krotsze niz lub musza przypadaé na ten sam dzien
co terminy robdt wskazane w umowie z Wykonawca;

5) terminy wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robdt;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od
dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposob aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy).

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy ,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania u mowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodno$¢ z

oryginatem, ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych

warunkow zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o

ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000 zt.

. Umowa pomig¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy

okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.



9.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

10. Niezaleznie od postanowien ust. 2 1 ust. 3, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na

11.

teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu. Bez zgody Zamawiajacego, wykonawca nie moze
umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonania umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie cz¢sci robot przez podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
si¢ odmienng interpretacj¢ umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedze¢ o innych uczestnikach
robot budowlanych.

§9

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy

WYNOSZACE] .vvvnrrrnnnnns miesiecy liczacych od dnia odbioru koncowego i1 podpisania
protokotu koncowego odbioru robot bez wad 1 usterek. Niniejsza umowa stanowi
dokument gwarancyjny.

Zapis ust. 1 nie wylacza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego 1
podpisania protokotu koncowego odbioru robot bez wad 1 usterek.

. Zamawiajacy bedzie zglaszat Wykonawcy wady na piSmie niezwlocznie po ich

wystapieniu, wyznaczajac odpowiedni termin do ich usunigcia. W przypadku nie usunigcia
wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zamawiajacy niezaleznie od naliczania
kar umownych bedzie mogt powierzy¢ usuniecie wad innym osobom na koszt i1 ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi za wady takze po
uptywie terminéw rekojmi, gwarancji jesli reklamowat wade przed uptywem tych
terminow.

§ 10

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy w formie ..................

na kwotg.................... ZE(STownie:. ..o ). Zasady
przechowywania, zmiany i zwrotu zabezpieczenia okreslone s3 w Rozdziale XIII SIWZ.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutlu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od daty wykonania
zamdwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub

ubezpieczeniowych, okres ich obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane
w ust. 3. W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
bylby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust.3, Wykonawca przed dokonaniem z
Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu



wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminem wynikajacym z ust. 4 1 przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

§ 11

1. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu w dniu podpisania
umowy polisy ubezpieczenia oc od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 100.000,00 1 na okres trwania prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy przedmiotowa polis¢ wraz z dowodem opflaty
sktadki 1 pelng trescig wszystkich majacych zastosowanie warunkéw.

2. Niezrealizowanie przez Wykonawce obowigzku wynikajacego z ust. 1 uprawnia
Zamawiajacego do odstgpienia od niniejszej umowy.

§ 12

1. Zamawiajacy moze zadal zaplaty odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach 1
wysokosciach:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 5 w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia,

2) za op6znienie w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien opodznienia liczony od dnia nastegpnego od dnia, w ktorym mingl termin
wyznaczony przez Zamawiajacego,

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia za kazdy dzien
opoOznienia,

4) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% kwoty wynagrodzenia umownego,

5) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo- finansowego w wysokosci 100
zt za kazdy dzien zwloki,

6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 8, w wysokos$ci 1000 z1 za kazde zdarzenie,

7) w przypadku braku lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 3000 zt za kazde
zdarzenie,

8) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany wysokosci 3000 zt za
kazde zdarzenie,

9) w przypadku nieprzedtuzenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 3000 zt za kazde naruszenie.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
w innych przypadkach niz okreslone w ust. 1, oraz odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych.

4. Wykonawca wyraza na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.



5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
protokole koncowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi, Wykonawca
wyraza zgod¢ na usunig¢cie wad na jego koszt.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w szczeg6lnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pisSmie,

2) Wykonawca opodznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegolnych prac w
sposOb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robdt 1 przerwa ta trwa
dluzej niz 2 tygodnie,

4) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w § 7 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5 %
umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej 1 powinno zawiera
uzasadnienie. Prawo odstgpienia moze zosta¢ zrealizowane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcej wykonanie prawa odstapienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 10 dni od dnia ztoZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w
toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w § 14, kiedy przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn okreslonych w § 14, a
Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a nie pdzniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia 1 zaplecze budowy.

§13
1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiany postanowien umowy mogg nastapi¢ w przypadku:
1) koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktore beda
miaty istotny wptyw na przedhuizenie terminu zakonczenia zadania,
2) koniecznosci wstrzymania robot przez Zamawiajacego w celu usunigcia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
3) odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
4) zmianie stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktory spowoduje
koniecznos$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawce;
5) wystgpienia obiektywnych niezaleznych od woli stron umowy okolicznos$ci
skutkujacych potrzeba zmiany terminu realizacji przedmiotu umowys;
6) zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy — warto$¢ umowy zostanie
zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT,
7) koniecznosci dokonania zmian w wykazie osOb przewidzianych do realizacji
zamodwienia, pod warunkiem spelniania przez te osoby warunkéw okreslonych w SIWZ,



8) konieczno$ci zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. Zmniejszenie wynagrodzenia

moze nastapic:

a) w zwigzku ze zmiang sposobu prowadzenia robot, ograniczenia zakresu robodt lub
wprowadzenia robot zamiennych o nizszej warto$ci niz przewidziana w ofercie
wykonawcy. Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu
przeprowadzenia robot oraz rob6t zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdlowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikdéw cenotworczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajacego),

b) stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewo6dztwa zachodniopomorskiego,

c¢) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — minimalne dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) zysk  kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — minimalny dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

e) ceny jednostkowe sprzetu 1 materiatlow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjete na
podstawie ogdlnie dostgpnych katalogéw, w tym réwniez dostawcdw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.

f) naklady rzeczowe — w oparciu o katalogi nakladow rzeczowych KNR, roboty
wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z opracowanym
kosztorysem ofertowym.

3. Przewiduje si¢ zmiang¢ polegajaca na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia w tym:

1) Zmiany technologiczne w szczegdlnosci jezeli nastgpi(a):

a) koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,

b) konieczno$¢ realizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c¢) koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowitg niedostgpnosé¢
materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

2) zmiany wskazane w pkt 1) lit. ¢ beda wprowadzane wyltacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze
ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie
rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt 1) lit a do
¢ zmian, moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych
w ust. 2 pkt 8.

4. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robdt zamiennych, ktoérych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego zgodnie zasadami okreslonymi w ust. 2.

5. Podstawg wprowadzenia robot wskazanych w ust. 2, 3, 4, 5 jest protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 zawarty aneks do umowy.

6. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomi¢dzy harmonogramem rzeczowo- finansowym
robdt 1 rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany pisemnie do niezwlocznego udzielenia Zamawiajagcemu wyjasnien i
uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgod¢ na dokonanie
zmian. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na aktualizacje
harmonogramu Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowac
przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy 1 nie wymaga formy aneksu.



7. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§ 14
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci o
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.). W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonanej czesci umowy.

§ 15
Ewentualne spory miedzy stronami powstatle w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy
strony poddajg rozstrzygnieciu sagdu powszechnego w Szczecinie.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie maja przepisy Prawa
zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 17
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

podpis Wykonawcy podpis Zamawiajacego



