Zalacznik nr 7 do siwz

UMOWA nr ........ /2016
zawarta W dniu ........ccceeeveeenneennen. w Szczecinie pomigdzy:

Gming Miasto Szczecin — Miejskim O$rodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie z siedziba
przy ul. Sikorskiego 3,

w imieniu, ktérego dziata:

Marta Giezek — dyrektor MOPR

zwany dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

NIP e, REZON ..o
zwang dalej w treSci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej w treSci niniejszej umowy ,,ustawa pzp”.

I. Postanowienia ogolne

§1

. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na

—_—

»Remoncie dachu i ociepleniu elewacji budynku nalezacego do Miejskiego Osrodka Pomocy
Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie”.

. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
Wykonanie wszystkich prac prowadzacych do osiagniecia stanu zgodnego z dokumentacja
projektowa w oparciu o pomocnicze przedmiary robét oraz Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét, a takze wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia sq
konieczne do prawidlowego wykonania zadania, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Zakres robot do wykonania okre$la dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany pt. ,,Remont dachu i ocieplenie elewacji” opracowany przez
Pracownie¢ Projektowag PROJEKTOR ul. Starego Wiarusa 16, 71-206 Szczecin;

b) ekspertyza techniczna do projektu pn.: ,,Remont dachu i ocieplenie elewacji w
budynku schroniska dla oséb bezdomnych” opracowana przez Biuro projektowe
Michat Milewski ul. Matejki 22F/7, 72-100 Golenioéw;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t pt. ,,Remont dachu i ocieplenie
elewacji” opracowana przez NORMAN ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz.

Podstawa prawna 1 techniczna wykonania zamdwienia:
Zgloszenie rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 08.04.2014 roku.

[\
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II. Przedstawiciel Wykonawcy,
Koordynator, Nadzér Inwestorski

§2

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie Dedzie: ..........ccevvveviieirieciiriiiiiie e e

—_—
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§3

1. Koordynatorami — Przedstawicielami Zamawiajagcego na budowie beda:

a)
b)

nrtel. oo .

nrtel. oo .

2. Koordynatorzy dzialajg w imieniu Zamawiajacego w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajacego.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okre$lonym
w § 1 zgodnie z dokumentacjg projektowa, postanowieniami umowy, STWiOR, obowiazujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z
Zamawiajagcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§5

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) i
dokumentacja projektowa oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

II1. Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu projekt umowy i kazdg zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian oraz na wprowadzenie Podwykonawcy na teren
budowy.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg Iub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierac
w szczegolnoscei:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca wykonania
robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z kosztorysu ofertowego i zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowo -
terminowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe),

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robo6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) terminy odbioru robot — musza by¢ krétsze lub musza przypadac na ten sam dzien, co terminy
odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot,
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6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ duzszy niz 7 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub uslugi i powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wcze$niej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy).

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umoéw po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem,

ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany

przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o

ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej

niz 50 000 zk.

Umowa pomig¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawierac¢ zapisy okreslone w

ust. 4 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie

moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z

niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte

wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow, na ktorych

nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng

interpretacje zapisow umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
jego reprezentanci na budowie powezma wiedze¢ o innych uczestnikach robot budowlanych.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

Poza innymi obowiagzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ do obowigzkow Zamawiajacego
nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 7 dni liczac od daty podpisania
niniejszej uMowy,
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3,
3) dokonanie odbiorow czesciowych i odbioru koncowego robot.
Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tre§ci umowy, do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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1) dostarczenie Zamawiajagcemu, przed podpisaniem umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy i kierownikoéw robdt branzowych oraz uwierzytelnionych
kopii zaswiadczen wilasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacych wpis ww. oséb
na liste cztonkow tej izby 1 uwierzytelnionych kopii uprawnien budowlanych,

2) dostarczenie Zamawiajagcemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego,

3) dostarczenie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy:

a) szczegolowego harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego, przy czym
harmonogram powinien zawiera¢ elementy roboét i ich warto$ci — opisane 1 wyliczone w
kosztorysie ofertowym. Zatwierdzony harmonogram rzeczowo — finansowo - terminowy
moze by¢ zmieniony jedynie, za zgoda Zamawiajacego po uzasadnionym wniosku
Wykonawcy,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

4) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

5) zapewnienie wykonania 1 kierowania robotami  budowlanymi przez  osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana 0s6b sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy,
wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

6) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody 1 energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz
dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy,

8) ogrodzenie 1 oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie  oznakowanie
1 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji i przekazywanie do MODGIK wynikéw prac
geodezyjnych,,

10) przygotowanie wniosku wraz z zalacznikami graficznymi i uzyskanie zgody ZDiTM na
zajecie pasa drogowego, gdy zajdzie taka konieczno$¢ dla zrealizowania robot. Koszty
proceduralne i oplaty zwigzane z zaj¢ciem pasa drogowego ponosi Wykonawca,

11) zapewnienie ochrony terenu budowy 1 prowadzenie dziennika wejs¢ i wyjs¢ oraz wjazdu i
wyjazdu transportu,

12) utrzymanie porzadku na terenie budowy,

13) wykonywanie robot w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem obiektu jako schronisko dla
0s0b bezdomnych,

14) dostarczanie gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzgtu,

15) przeprowadzenie préb, pomiarow, sprawdzen i1 odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wtasny koszt,

16) zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

17) wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem oraz wykorzystanie rusztowan, szalunkow i
wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania
przedmiotu zamoéwienia,

19) sporzadzenie instrukcji uzytkowania i obstugi zamontowanych urzadzen,

20) odpowiednie opisanie zamontowanych tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych (oznaczenia
poszczegblnych przyciskow),

21) oznakowanie wybudowanego obiektu zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego
obiektu,
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22) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot,

23) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz doprowadzenie  obiektow
i terenow sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy,

24) przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac Zamawiajacemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej uUMowy,

25) dostarczenie Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
robot 1 egz. dokumentacji odbiorowej, tj.:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy 1 kierownikéw robot branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej ( jezeli takie wystapiag w trakcie budowy )
potwierdzonymi podpisem przez projektantoéw branzowych ,

c) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Szczecinie o przyjeciu ww.
dokumentu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

d) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

e) protokotow prob, badan i sprawdzen ( oryginaty),

f) oryginalu dziennika wewnetrznego budowy,

g) deklaracji wlasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci
z obowigzujgcg normg- dla materiatdw wbudowanych podpisanych przez Kierownika
budowy

h) $wiadectwa charakterystyki energetycznej budowanego obiektu,
1) dowodow utylizacji wszelkich odpadow budowlanych.

V. Termin wykonania, odbiér koncowy i przekazanie
do eksploatacji przedmiotu umowy

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja na 15 listopada 2016 roku.
Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej umowy uznajg wpis Kierownika Budowy do wewnetrznego Dziennika Budowy o
zakonczeniu realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robot w terminie, podpisane przez
Wykonawce.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakres robdt okreSlony w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i w dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3
niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego 1 protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi,
wskazanemu przez Zamawiajacego.
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VI. Wynagrodzenie Wykonawcy
§9

Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ma charakter wynagrodzenia
ryczaltowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i1 obejmuje wszystkie koszty
bezposrednie 1 posrednie niezbedne do terminowego prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamowienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w umowie.

Nie przewiduje si¢ zaliczek na poczet wydatkow Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg niniejszej

umowy.
VII. Warunki platnosci

§ 10
Zamawiajacy przewiduje platnos¢ w miesigcznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z
harmonogramem Wykonawcy.
Podstawg =zaptaty bedg faktury przejSciowe i koncowa wystawiane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, przy czym warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wartosci
przedmiotu umowy.
Podstawg do wystawienia faktur przejsciowych bedg protokoly czgéciowego odbioru wykonanych
robot, podpisane przez Kierownika Budowy 1 potwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo
wystawionej faktury.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego protokot
koncowego odbioru robot stwierdzajacy wykonanie robot wchodzacych w zakres umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany
w fakturze VAT.
Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
przedstawione Zamawiajacemu, jako zalgczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czgSciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegolnione  wydzielone elementy robdt budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

3) w przypadku kazdej faktury przejSciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajagcych platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
ztozenia oswiadczen przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu
z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, wylacznie za
zgoda Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 8§,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaplaty do czasu wypekienia przez Wykonawce wymagan o ktérych mowa w ust.

8 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwo$ci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturami.

W  przypadku uchylania si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego os$wiadczenia Wykonawcy 1

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty

budowlane lub przedtozonymi Zamawiajgcemu umowami o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. ust. 11 niniejszego paragrafu obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Termin

zglaszania uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwotg

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Platnikiem faktury jest Zamawiajacy — Gmina Miasto Szczecin — Miejski Osrodek Pomocy

Rodzinie.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury - w calosci lub

w czgdcl - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan

wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przyshuguja odsetki z tytulu

opdznienia w zaplacie

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkow

Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

§11
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe¢ trzecig.

VIII. Rekojmia za wady

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
UMOWY PIZEZ ..vvvenrannnnns od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ............. liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.
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IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysoko$ci ............. zt (stownie zlotych: ... zt

00/100) tj. 10% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie cenowe;j.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot,
2) z tytutu usunigcia wad 1 usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu r¢kojmi za wady.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu. W przypadku
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krotszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca, przed dokonaniem z
Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat si¢ z terminem wynikajacym z ust. 5 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

X. Ubezpieczenie

§ 14

1. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy
polisy ubezpieczenia oc w zakresie prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej na sum¢ gwarancyjng
nie nizszg niz 300.000,00 i obowigzujacej w okresie trwania prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy przedmiotowg polis¢ wraz z dowodem opftaty sktadki i
pelng trescig wszystkich majacych zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

2. Niezrealizowanie przez Wykonawce obowigzku wynikajacego z ust. 1 uprawnia Zamawiajgcego
do odstapienia od niniejszej umowy.

XI. Kary umowne
§15
1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okre§lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,2%
kwoty wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opoznienia,

2) za op6znienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
op6znienia, liczony od dnia nast¢gpnego od dnia, w ktéorym minat termin wyznaczony przez
Zamawiajacego,

3) za odstgpienie od niniejszej umowy przez Zamawiajacego lub rozwiazanie niniejszej umowy
przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto,
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4) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego lub jego
aktualizacji w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00
7} za kazde zdarzenie,

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 3 000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazde
zdarzenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazde zdarzenie.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego.

Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytulu opoznienia lub zwloki, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien opdznienia lub zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) =za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia lub zwloki - w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia lub zwioki - odpowiednio w kazdym z tych
dni.

W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w

protokole koncowym odbioru robét lub w okresie rgkojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode na

usunig¢cie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu

naleznosci.

XII. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy

§ 16

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie;

2) gdy Wykonawca opo6znia si¢ badZz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegolnych prac w
sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

3) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot i przerwa ta trwa
dhuzej niz 2 tygodnie;

5) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 11
niniejszej UMoOwys;

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoOwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2 b ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w terminie 7 dni od dnia, w ktorym
wystgpita ta okolicznos¢ Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy,
ktéry spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okoliczno$ci,

o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstapienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego

obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy lub odstapienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdélowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku, wedhug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreSlonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, kiedy
przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastgpilo z przyczyn okreSlonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

XIII. Zmiana umowy

§17

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej

umowy w stosunku do tresci oferty, polegajacych na: zmianie terminu zakonczenia realizacji

rob6t, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Wykonawcy.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nast¢pujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, uzupetniajacego lub robot
zamiennych, ktore bedg miaty istotny wplyw na termin zakonczenia przedmiotu niniejszej
umowy;

2) w toku wykonywania robot ziemnych wystgpi konieczno$¢ usunig¢cia niewybuchow
1 niewypaldw, wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to mialo wplyw na
harmonogram realizacji robot,

3) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoSci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce,

4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpia przeszkody o obiektywnym charakterze,
tj. klgski zywiotowe czy szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( pomimo
dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostac
zrealizowane). Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na t¢ okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do wewngtrznego
dziennika budowy, ktory potwierdzi Przedstawiciel Zamawiajacego.

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ usuwania kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemng lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry,
fundamenty, Sciany szczelne itp.), nie przewidzianych w dokumentacji projektowej i bedzie to
miato wplyw na harmonogram realizacji robot podstawowych.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest zlozenie

wniosku przez Strong inicjujgcg zmiang zawierajacego miedzy innymi:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy 1 termin
wykonania umowy.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) nastgpi zmiana przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych; zmiany te zostang wprowadzone aneksem do ninigjszej
umowy;

2) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktdrego
wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btedem.
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Wycena robo6t objetych projektem zamiennym bedzie sporzadzona na podstawie cen
jednostkowych nowych elementéw robdt w oparciu o ponizsze zasady:

a) pozycje robot zostang wprowadzone na podstawie Katalogow Nakladow Rzeczowych
(KNR),

b) warto$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych pozycji zostanie wyliczona przy zastosowaniu
srednich, dla wojewodztwa zachodniopomorskiego, cen materialdw, sprzetu, stawek
robocizny oraz innych wskaznikow cenotwoérczych, aktualnych na dzien sporzadzenia
wyceny, okreslonych w informacjach ,,Sekocenbud”, wydawanych przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa — Promocja sp. z 0.0. W
przypadku braku tych cen w informatorze ,,Sekocenbud”, bgda kolejno stosowane
srednie ceny zawarte w innych informatorach, lub ceny rynkowe ze wskazaniem ich
zrodla;

3) roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen osob
bezposrednio  wykonujacych zamowienie do  wysoko$ci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od podpisania aneksu i1 bedzie
obejmowaé wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1
niniejszego paragrafu, lecz nie wezesniej niz od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktorym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez
Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktorych mowa w ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu na
wynagrodzenie Wykonawcy.
Zmiana osob Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie
zawartym w ofercie, w trakcie budowy moze nastapi¢ na jego pisemny wniosek. Nowe
proponowane osoby muszg spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana os6b wymaga zgody
Zmawiajacego. O zmianie personelu Zamawiajagcego Wykonawca zostanie powiadomiony na
pismie.
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
pzp w celu wykazania spetiania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie speinia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.
Wszystkie Zmiany postanowien umowy, za wyjatkiem zmian opisanych w ust. 11 i 12
niniejszego paragrafu, wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem jej
niewaznosci.
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XIV. Postanowienia koncowe

§18
Integralng cze$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia 1 oferta
Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych umowg, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych.
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.
Ninigjsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzeSnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zmianami) i
podlega udostgpnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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