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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z inwestycjg polegajacg na budowie pochyini dla niepetnosprawnych
oraz remoncie zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellonskiej 62a w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoOwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie przebudowyobiektu.

Inwestor :  Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. W. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Spis dziatow STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w STWIORB dotyczg wszystkich robét budowlanych (zaréwno
rozbiorkowych oraz remontowych) i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Numer dziatu | Opis

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM OBIEKT
452-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
452-2 ROBOTY ZIEMNE
452-3 K. BETONOWE MONOLITYCZNE
452-4 ZBROJENIE
452-5 OKLADZINY CERAMICZNE
452-6 ELEMENTY SLUSARSKIE
452-7 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
452-8 ZIELEN
452-9 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sag zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania
Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca réwniez Rysunki,
stanowigcqg zatacznik do Specyfikaciji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robdét budowlanych, stuzgacy do notowania zdarzen i
okolicznosci  zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem..

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w
Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych
robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy)..
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
Kontraktu.

Ksigzka Obmiarow / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych funkgciji
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét budowlanych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
Roboét oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako
podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci
Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wyko-nawcy przez Inzyniera
/ Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Rob6t po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robo6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wiaczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji
istotnych Warunkéw Zamaodwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przy-wré-cenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie
co jest odpowiednie.

Roboty Stale — oznaczajg roboty state, ktére mogq byc¢ zrealizowane przez
Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukohczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamdwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument
zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukohczenia Roboét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowié¢ lub
stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w
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Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

- Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznoéci jak tego wymaga
kontekst.

- Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczego6lne Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot, dokumentacje projektowag, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

- Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ Ilub
stanowigce czes¢ Robdt Statych.

- Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawierac
Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

- Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych
z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

- Zalgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktére sg zalgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

- Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catosc konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych
z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIORB), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, dokumentacjg projektowg, STWIORB i ewentualnymi wskazowkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich,
materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami
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prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie, przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodno $¢ robot z PB i STWIORB

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o0 zamowionym
zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i STWIORB.
Dane okreslone w PB i w STWIORB uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub
STWIORB i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

— oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody

i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow

wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposéb

uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).
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Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i llosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét
nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. JeSli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Powigzania prawne i odpowiedzialno $¢€ prawna. Stosowanie si e do ustale n prawa i
innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych:
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
W sposo6b ciggly powinien informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie

przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mieé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg sktadane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe,;.

Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Akceptowanie u zytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacije
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodita.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania
STWIORB w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonhczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione
na odkitad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materialbw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatow i elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami STWIORB.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materialtbw powinny by¢é po zakonczeniu robdt, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i STWIORB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na witasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami
STWIORB, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
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5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwest  orskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, STWIORB, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatdw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoOznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jako $ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
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6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzorui nwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzo6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jako s$ci materiatéw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez STWIORB, kazda partia materialu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedag czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

— date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,
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— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych badahn z podaniem
autora badan,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedstawione Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i

Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazadaé¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot

0 duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie

dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie zalgczony oryginat protokotu odbioru

poszczegodlnych elementdéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o0 procentowe

zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.

Ksiega obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- iloscig przedmiarowg robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdzialu STWIORB,

- iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

17




WYMAGANIA OGOLNE

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materialbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizaciji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robdét. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
umownych ptatnosci.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
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Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb

zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

- obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc¢ x szerokosé¢ x giebokos¢ x wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robaot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o0 dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisiji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z PB, PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub STWIORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
0s06b

i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robot (jesli wymagany)

- Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokoty préb i badan.

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

20




WYMAGANIA OGOLNE

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Os$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W  przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania | badania skladajgce sie na jej

wykonanie, okreslone w STWIORB i PB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez

Inspektora Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o

procentowe zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegolnych elementow robot.

SzczegOty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne STWIORB

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej STWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika
budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.
401 z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych zwigzanych z inwestycjg polegajacg na budowie
pochylni dla niepetnosprawnych oraz remoncie zagospodarowania terenu przy ul.
Jagiellonskiej 62a w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw
wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot obj etych ST

W istniejgcej czesci przychodni przebudowa w zakresie robét rozbiérkowych obejmuije:
Przewiduje sie niewielkie rozbidrki scian polegajgce na poszerzeniu istniejgcych otwordw
drzwiowych celem osadzenia nowych drzwi o odpowiedniej szerokosci — zgodnie z
rysunkami poszczegolinych kondygnacii

1.5. Ogbélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt. 2

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajagcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze
powodowac uszkodzeh pozostatych, nierozbieranych elementow.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy
spetnieniu okreslonych warunkéw.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatbw z rozbiérek musi odbywac¢ sie z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczehstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany do konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wihlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt.
5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami przepisdw i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru Projektu rozbiérek, okreslajacego sposéb i kolejnos¢ wykonywania
robét rozbidrkowych, zapewniajacy prowadzenie rozbiérek zgodny z przepisami BHP.
W miejscu wykonywania robot rozbidrkowych oprocz Projektu rozbiorek i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowaé sie Dziennik rozbiérek. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostatlo wydane pozwolenie na dokonanie
rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na
ktérych w czasie trwania robot beda musieli stawaé lub przebywaé pracownicy posiadajg
dostateczna wytrzymatos¢, opis srodkdéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w
czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych
dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw
na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.
Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia na rozbiérke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiérki.
Na budowie powinna znajdowac¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefonow alarmowych.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w
sposob okreslony w zatwierdzonym Projekcie rozbidrek lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Materiat uzyskany z rozbidrki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na
miejsce skladowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.
Teren po zakonczeniu robot rozbiérkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany, a
powstate wykopy po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i
starannie zageszczone do stopnia nie mniejszego od otaczajgcego gruntu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji rozbiorek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly, wszelkie inne $Srodki
niezbedne do ochrony robo6t, wygody okolicznej spotecznosci oraz innych osob.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajgq
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce
zagrozenia to:

- podraznienia bton sluzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i ndg.

5.2. Czynno $ci przed rozpocz eciem prac

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

- przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatdw, przyrzadow,
narzedzi i odpadow,

- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

- przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.,

- przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zapozna¢ sie z lokalizacjg mediow i w razie
potrzeby odcig¢ ich doptyw, w szczegolnosci doptyw pradu elektrycznego.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapozna¢ z programem rozbiérki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robo6t rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o0 masie przekraczajgcej ustalone normy,
- obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robodt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ robo6t rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10
m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),
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- prowadzi¢ robot rozbiérkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajgq
ludzie,

- prowadzi¢ roboét rozbidrkowych jednoczesnie na roznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu,

- wyrzucaé gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbiérkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie, lub mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na
koparkach, lub spycharki, koparki i tadowarki, zaleznie od warunkow miejscowych i
zgodnie z projektem organizacji robét,

- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzac elementy no$ne konstrukciji.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- rozbiorke elementow Zzelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami,
odbijajgc uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

- elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczyC¢ przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare
mozliwosci transportujgc go bezposrednio do konteneréw, w ktérych gruz bedzie mogt byé
wywieziony na miejsce utylizaciji.

- w czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

- w czasie wykonywania rob6t rozbidrkowych sposobem przewracania, diugosc
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

- utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do
rozbiorki,

- konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,

- w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikbw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢
wodg z wezy,

- w czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach,

- robotnicy wykonujgcy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci
trwatych budowli, nierozbieranych w tym momencie.

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,
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- o problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetlozonemu, a
stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.5. Organizacja rob6t

Wykonanie robo6t powinno by¢é zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt rozbiérek i harmonogram robot
rozbiérkowych, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
wyburzeniowe i rozbiérkowe.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z
pracownikow wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé
kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy
robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji.

Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisow BHP poszczegolnych cztonkéw brygady.
Nalezy kazdorazowo omowi¢ réwniez szczegOlowo przyjeta sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z  wyszczegOlnieniem
przeszkolonych oséb. Protokdt muszg podpisa¢ oprdcz prowadzacego szkolenie rowniez
przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

Sktadowanie i usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych uzyskane materiaty nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i
szkio.

Otrzymane w zwigzku z rozbidérkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce skladowania
odpaddéw. Miejsce tymczasowego sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie
rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposob
ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Palenie drewna na miejscu rozbiérki, jako sposob jego utylizaciji, jest niedopuszczalne.
Wywdéz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbiorkowych. Gruz i
odpady z terenu rozbiorki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w
kontenerach, jezeli byly one w nich gromadzone w trakcie prac rozbidrkowych.
Zatadowanie gruzu na samochaod zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢
roboét oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg:
-dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m®] metr szescienny,
-dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m®] metr szescienny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 8.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA Pt ATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej

wykonanie, okreslone w STWIORB i PB.

Cena obejmuje:

— robocizne,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére
mogag wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez

Inspektora Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o

procentowe zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegolnych elementow robot.

SzczegOoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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9.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne STWIORB

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
niniejszej STWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19 marca 2003r)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robd6t ziemnych zwigzanych inwestycjg polegajacg na budowie
pochylni dla niepetnosprawnych oraz remoncie zagospodarowania terenu przy ul.
Jagiellonskiej 62a w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre slenia podstawowe

Gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptlytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik _rdéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= deo/dlo
gdzie:
deo  Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dip  S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
- wyréwnanie podtoza
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1.5. Ogbélne wymagania dotycz ace robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego
sgsiednich budynkéw z uwzglednieniem szczegotowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas
catego procesu budowy nalezy obserwowac stan techniczny sasiednich budynkéw, a w
szczegolnosci ich osiadanie. Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy
zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow
przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac¢ na podstawie wizji
w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, zgodnos¢ ich z
Dokumentacjg Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
Do wykonania wykopow — materiaty nie wyptija

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek
podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,6m>. W ostatniej fazie rob6t ziemnych (20 cm -wybraé
recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:

- lopaty,

— kilofy itp.

Do zageszczania powinien byé uzywany sprzet okre$lony przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora np.:

— ubijadta mechaniczne,

— male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowac¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa robd6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwilocznie
powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo
nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajacg wystepowanie na terenie budowy
urzadzehn podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzadzen, nalezy bezzwiocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda
tego Inspektor nadzoru.

5.2. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny byc¢
uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.
Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.3. Wykonanie rob6t ziemnych

Wykopy beda wykonywane recznie. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum
niezbednego dla wykonawstwa. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
pozostac o strukturze nienaruszonej. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
odktadu. Wykonawca odwozi hadmiar gruntu na wkasny koszt, w miejsce pozyskane przez
siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrodet wkasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
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ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

5.5. Wymagania dotycz ace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢c do ww.
wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg byc¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki
w celu ulepszenia gruntdw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jako $ci robo6t

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania robo6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajagc kopie ich wynikbw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robot.

Doktadnos¢ robat:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow
nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej
niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemny ch - dokumenty
kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy
wpisywacé do:

— protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jako s$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegllng uwage nalezy zwréci¢ na:

— odspajanie gruntéw w sposoOb nie pogarszajacy ich wkasciwosci,

prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,
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- wymiary wykopow,
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zag eszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikbw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach
korpusu ziemnego do giebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt
7

Jednostki obmiarowe poszczegolnych robot ziemnych:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m?],

- zageszczenie nasypow [m?],

- wywdz ziemi na sktadowisko [m?],

— utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,Wymagania ogolne”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych
okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA Pt ATNO SCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Cena | metra szesciennego [m®] wykonania wykopéw obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— opfaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie i zageszczenie nasypow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,
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— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
whasciwych wskaznikdéw zageszczenia,

— wymiane gruntu wraz z jego zageszczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane =z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow
wyjezdzajgcych z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez
pojazdy budowy)

- koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zwigzanych inwestycjg polegajaca na budowie pochylni dla
niepetnosprawnych oraz remoncie zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellonskiej 62a w
Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

- przygotowania mieszanki betonowej,

- wykonania deskowan wraz z usztywnieniem i podporami,

- uktadania i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacji betonu,

- zdjecia deskowania,

- impregnacji powierzchni wykonanych w standardzie betonu architektonicznego,

1.5. Ogbélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Do wykonania elementow betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialtow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2.2. Beton

Zaréwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
206-1.

Skiad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobrac,
aby zostaly spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tgcznie z
konsystencja, gestoscig, wytrzymatoscig, trwatoscig, ochrong przed korozjg stali w
betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac
betonowych.

Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z
recepturg ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci
surowcow, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajgcych z projektu
lub ustalen miedzy wykonawcg robot i projektantem. Ustalona receptura mieszanki
betonowej powinna by¢é przechowywana przez wykonawce robot i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na
podstawie odrebnego projektu do wymogdéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura
mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w
ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku
betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i
uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka
betonowa winna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniaé wymagania okreslone w
Dokumentacji projektowej:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003
tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwoérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢
jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0o wymaganej konsystencji
zawierajgcych r6zna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspéiczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowe.
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Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30 i C30/37,

- 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie |
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st.
C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢, jako rowng 1,3 RbG.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-
EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek
betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-
mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogag przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie 0
jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano
dang partie betonu.\

Dowdd dostawy betonu towarowego

Przy dostawie kazdego ftadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyc
wykonawcy dowdd dostawy, na ktérym sg wydrukowane lub napisane recznie nastepujace
informacje:

- nazwa wytworni betonu towarowego;

- numer dowodu dostawy;

- data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

- numer rejestracyjny ciezarowki lub identyfikacja pojazdu;

- nabywca;

- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;

- szczegoty lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia,;

- ilos¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;

- deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;
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- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujgcej (jesli dotyczy);
- godzina dostawy betonu na miejsce;

- godzina rozpoczecia roztadunku;

- godzina zakonczenia roztadunku.

Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujgce dane:

a) dla betonu projektowanego:

- klase wytrzymatosci;

- klasy ekspozycji;

- klase zawartosci chlorkow;

klase konsystencji lub jej zatozong wartosc;

- wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sg okreslone;

- rodzaj i klase wytrzymatosci cementu, jesli sg okreslone;

- typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okreslone;

- wiasciwosci specjalne, jesli sg wymagane;

- maksymalny nominalny gorny wymiar ziarna kruszywa;

- w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klase gestosci lub zatozong gestosc.

b) dla betonu recepturowego:

- szczegoly dotyczgce skladu, np. zawarto$¢ cementu i, jesli to wymagane, typ
domieszki;

- wspotczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zalozong wartos¢, jesli sg
okreslone;

- maksymalny nominalny goérny wymiar ziarna kruszywa.

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére majg by¢ podane,
powinny spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania sie dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej
dostarczaniu. W szczegolnych przypadkach, na odpowiedzialnos¢ producenta, aby
0siggnac okreslong wartos¢ konsystencji dopuszcza sie dodanie wody lub domieszek, pod
warunkiem, ze nie zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji,
a dodanie domieszki zostato uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej.
Kazdorazowo nalezy odnotowa¢ w dowodzie dostawy ilos¢ dodatkowej wody Ilub
domieszki dodanej do betoniarki samochodowe;j.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej
wiekszej ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca sie zapisanie w
dowodzie dostawy, ze zar6b lub tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy
zaleca sie zapisanie, ze strona, ktéra podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest
odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.

2.3. Kruszywo

0Ogodlng przydatnos¢ ustala sie dla:

- kruszyw zwyktych i ciezkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

- kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu oddzielnie sktadowane, na
umochionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. W przypadku
stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowaé, aby udziat
tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane.
Rozréznia sie trzy podstawowe grupy

asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o srednicy0-2 mm),

- ZWir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o srednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax
=16; 31,5 lub 63 mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowanag, kruszywa tamanego i z otoczakéw.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4
mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i

bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na:

- odmiany 1 i I, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat
weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

- gatunki 1 i 2, zaleznie od zawartosci poszczegoélnych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.

2.4. Domieszki

0Ogolng przydatnos¢ dodatkow typu I, ustala sie dla:

- wypetniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

- barwnikow zgodnie z PN EN 12878.

Ogoblng przydatnos¢ dodatkow typu I, ustala sie dla:

- popiotu lothego zgodnie z PN EN 450;

- pytu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajagcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia ré6znych witasciwosci mieszanki
betonowej i betonu. Domieszki majg postac ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtownych
funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielic na: przyspieszajace,
opOzniajgce, redukujgce wode, napowietrzajgce. Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych
powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.

Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajgcej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy
bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na
mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci
wskaznika w/c. R6zne rodzaje cementu, a takze r6zne partie cementu z tego samego
zrodta mogg wymagac¢ uzycia roznej ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej
zatozonego wplywu.
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Domieszki przyspieszajgce sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia czasu
wigzania i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci
betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego
rozformowania elementu betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w
naprawach itp.

Domieszki opdzniajgce spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny
twardnienia. Stosuje sie je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwlaszcza przy
wyzszej temperaturze (powyzej18°C),

- przy betonowaniu elementdw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu
zapobiegania wystepowaniu rys,

- przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce 1 uptynniajgce -
plastyfikatory i superplastyfikatory, zmniejszajg wodozadnos¢ i/lub polepszajg urabialnosé
mieszanki betonowej. Mogq tez dodatkowo powodowac¢ opOznienie lub przyspieszenie
wigzania badz twardnienia betonu.

Domieszki napowietrzajgce powodujg powstanie w betonie systemu mikroporow, co
zapewnia zwiekszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie
srodkow odladzajgcych. Dodatki te wpltywajg tez na poprawe urabialnosci mieszanki
betonowe,;.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce
sie kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet trojfunkcyjnym.

Trzeba dodac, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedokiadne dozowanie domieszek
moze byc¢ przyczyng pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozgdanych
efektbw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku Iub nadmiernym
przyspieszeniu wigzania itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z
opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami
technicznymi bgdz normami dotyczacymi poszczegolnych domieszek oraz dostosowane
do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtdwnie w sposob wagowy (w
stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ rowniez sktadnikami
cementu), to przede wszystkim popiot lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i
pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz
zmodyfikowania wiasciwosci betonu. Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w
stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej
recepty (sktadu) mieszanki betonowej.

2.5. Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w ST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

47



KONSTRUKCJE ZELBETOWE

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do robot korzystaé z nastepujgcego sprzetu:
-pompy do betonu
-drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
-polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezia
betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w skiladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
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4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0s06b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢é po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Elementy zaprojektowano z betonu B20

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania
dostarczong przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennoscé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢é skonstruowane w
spos6b umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg
sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé
znieksztalcen lub odchyleh w wymiarach betonowe] konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawacé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
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teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i
korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od
12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome,j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w
czasie 20—30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.

Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno byc trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofgczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez: usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonacé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego
prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych  przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
-badanie sktadnikdéw betonu
-badanie mieszanki betonowej
-badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki beto nowej i wi g@zaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposob postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
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nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.10. Pielegnacja betonu

5.10.1 Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie
Sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.10.2 Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowa n i stemplowa n

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane
na podstawie wynikbw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkow dojrzewania betonu w
konstrukciji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

5.12.1 R6éwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm,
a powierzchnia, na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.
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5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
-wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrbwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
-braki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymacé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow,
- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkag, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod
wzgledem nosnosci zatlozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne podano w czesci ogoélnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnosci z
receptura dla kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan
prébek betonu na $ciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15)
,przechowania ich w warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres
prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pdzniejszych
roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic, ilosci i rozmieszczenia
zbrojenia w porownaniu z dokumentacjg projektowg i ST.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie
elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac¢ rozebrane
I ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
ww. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot obejmuije:

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidér kohcowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.
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8. ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanej konstrukgii.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Cena | m® elementu obejmuije:

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie elementu

-wykonanie deskowania,

-wykonanie zbrojenia,

-wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

-pielegnacje betonu ,

-roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

-przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-B-04320:1986 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw — Czes¢ 1. Metody
pobierania prébek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czesé 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —
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PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 7: Oznaczenie
zawartosci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badanie biekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 1.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes$¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes$¢ 6:
Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢
12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe] do beto-nu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —
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PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowe.

PN-EN 12390 Badania betonu.

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace —
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajace.

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4. Oznaczanie predkosci
fali ultradzwiekowe,.

PN-B-06261:1974 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262:1974 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatos¢ i betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat
i gtdbwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania
ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztgcza do rur — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1065 Regulowane podpory stalowe. Charakterystyka, konstrukcja i ocena na
podstawie obliczen i badan.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe
wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogoine.
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PN 82/H-93215 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.
27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na
mokro zwigzanych inwestycjg polegajaca na budowie pochylni dla niepetnosprawnych
oraz remoncie zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellonskiej 62a w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane.

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40
mm

Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezehn w sposob czynny.

1.4. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.5. Ogbélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
~Wymaganiach ogoinych” pkt 2.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretbw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytwarcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytwaorcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia

niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg

dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

— znak obroébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb
lub innych zanieczyszczen,
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— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretoéw i ozebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiek-szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Ksztaltowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikdw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowac elementow, ktdre mialy zmieniong geometrie. Ksztattowniki
przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzeh z zaprawy,
zatluszczen i innych zanieczyszczeh mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub
korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materialu z
wymaganiami  normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢é materiat na
petnowartosciowy.

Laczniki
Jako taczniki wystepujq: potgczenia spawane, potgczenia na sruby oraz kotwy.
Drut monta_zowy.

Do montazu pretébw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3..

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
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specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich w kregach /walcowki/ oraz do
prostowania pretow dostarczanych w odcinkach prostych,

- urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugos¢,

- urzadzenia do ksztaltowania pretéw zbrojeniowych (gietarki itp.),

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Zbrojenie elementéw Zzelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach
zbrojarskich, wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sag
urzadzane na placu budowy badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego
(jako tzw. zbrojarnie centralne). Gotowe prefabrykaty zbrojarskie dostarczane sg takze na
plac budowy przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa, wytwarzajgce je na indywidualne
zamoOwienie Wykonawcy.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie,
ciecie, giecie i montaz.

Czyszczenie pr etow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal
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pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pr etow

Prety dostarczone w kregach oraz druty dostarczone na szpulach powinny byc¢
wyprostowane przed wykonaniem zbrojenia.

Dopuszcza sie prostowanie pretow recznie za pomoca kluczy zbrojarskich i miotkbw na
stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami lub mechaniczne przy uzyciu
prosciarek rolkowych dwuptaszczyznowych. Prety zbrojeniowe w kregach mozna
prostowac przez przecigganie za pomocg np. wciggarki lub przy pomocy mechanicznej
prosciarki.

W przypadku prostowania pretOw przez przecigganie nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne wtasciwosci stali po wyprostowaniu.

Pretéw obrobionych na zimno nie nalezy prostowac przez przecigganie.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pr etow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu nozyc
recznych lub nozyc (prety o srednicy do 20 mm) badz gilotyn mechanicznych. Gilotynami
mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek
zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Ciecia mozna roéwniez
przeprowadzi¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Oddgi ecia pr etow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-1l lub 5d dla stali A-I.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Giecie
pretow o $rednicy wiekszej niz 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ do stal
walcowanych na gorgaco, przy zachowaniu wytycznych dla tego typu giecia, stanowigcych
zatacznik do dokumentacji technicznej robot zbrojarskich.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia
réowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegoéing
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uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane
w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub mechanicznych . Mozna
przy tym jednoczesnie wygina¢ wiecej niz jeden pret..

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowaé stal
pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosié¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdbwnego fundamentow i podpdér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpér masywnych,

0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtébwnego ram, belek, pociagdéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy

zachowaniu n/w warunkow:

— zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwieszac¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwaorczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego,

— zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno byé¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkiadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczyé tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do

laczenia pretow o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o

Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania
ogolnych” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy

pobra¢ z r6znych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie

badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdbwnego nie
powinno przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej
ich liczby na tym precie,

— rbznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— roOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow
poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie
dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji
projektowe].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robd6t.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

8.2. Odbior robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
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— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z
dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwienh pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogolne"
pkt. 7

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogo6lne” pkt

9.

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone przygotowania i montazu

zbrojenia, ktora obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie
z projektem i niniejszg specyfikacja,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt przygotowania i montazu
wspornikéw ramiennych, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— montaz zbrojenia w postaci wspornikdw ramiennych,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukciji,

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe
wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogoine.
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.
27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robd6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych zwigzanych z
inwestycjg polegajacg na budowie pochylni dla niepetnosprawnych oraz remoncie
zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellonskiej 62a w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z
— wykonaniem okfadzin z ptytek ceramicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w OST pkt 2. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Konstrukcja podestu oraz stopni — betonowe, pokryte ptytkami gresowymi na kleju.
Faktura , wymiary oraz kolorystyka wg. dokumentacji oraz w porozumieniu z architektem.

Wyrobi powinny by¢ zgodne z normami:

— PN-EN 176:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E~3%. Grupa B I.

— PN-EN 177.1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E~6%-~ Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E~10%. Grupa B llb.

— PN-EN 159:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.
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Akcesoria, kleje

Przeznaczenie

- Akcesoria stuzgce do mocowania ptytek i ich pielegnaciji.

- Wszelkie akcesoria musza by¢ dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej
ptytki.

Parametry:

Klej epoksydowy do ptytek ceramicznych:

Mocowanie ptytek ceramicznych do posadzek.

- wysoce odporny na obcigzenia klej epoksydowy

- odporny na: wody agresywne, zasady i rozcienczone kwasy

- podtoze — jastrych cementowy

Zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych:

- wysoce odporna na obcigzenia, elastyczna fuga epoksydowa,

- wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin 0 szerokosci
do 8 mm,

- odpornos¢ na: wody agresywne, ttuszcze, kwasy, chemikalia, réznice temperatur,
- powtoka gtadka, matowa,

- kolor — wg wytycznych Architekta,

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do
przycinania ptytek, narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla,
poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z
wytycznymi producenta, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng
wilgocig. Sktadowanie na budowie powinno trwac¢ jak najkrécej i w warunkach jak
najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢
zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, kartony nalezy uktadaé na czystym i suchym
podtozu. Kartonow nie wolno toczy¢, przesuwag, rzucaé¢ ani opiera¢ na krawedziach. Pod
zadnym pozorem nie wolno kartonow z piytkami uzywaé jako podestow, platform lub
zastepstwie drabiny.

72



OKLADZINY CERAMICZNE

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoélne

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

0Ogoblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Przed rozpoczeciem ukfadania ptytek ceramicznych na scianach nalezy otynkowac sciany
przewidziane do wykonczenia za pomoca ptytek ceramicznych. Narozniki scian
wykonczonych za pomoca ptytek ceramicznych wykonane z ptytek zacinanych pod katem
45°, Bezwzgledny zakaz stosowania naroznikéw. Do wypehiania fug stosowac tylko fugi
barwione w masie.

Nie dopuszcza sie stosowania fug kolorowanych na budowie za pomoca barwnikéw.

Fugi w wersji zawierajgcej preparat zapobiegajgcy rozwojowi grzybow i plesni. Na styku
wykonczenia $ciany za pomocg ceramiki i tynku stosowac ptaskownik aluminiowy,
wpuszczony

w grubos¢ sciany. Ptaskownik zlicowany z wykonczeniem scian (tynk i ceramika).

Przygotowanie podio za:

Z powierzchni betonowej nalezy usungC wszystkie luzne czesci, zattluszczenia, jak

rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego | zasadowego, utrudniajgce

przyczepnosc¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczgce sie warstwy zaprawy.

— Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

— Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i
szczelin

— Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkfadzie
betonowym. Do ukiadania stosowacC klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w
odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych
ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na piytkach — reperach. Prawidiowosc¢
ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierunkowych.
Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatosc¢ oktadzina uzyska
po 3 dniach.

Posadzki z ptytek

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementow petnowartosciowych.

Powierzchnie podtoza nalezy zagruntowac preparatem odcinajgcym doptyw wilgoci.

Piyty kamienne nalezy zaimpregnowa¢ przed ich ulozeniem ze szczegdinym
uwzglednieniem krawedzi, aby w ten sposéb ograniczy¢ wchianianie wilgoci w spoinach
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pomiedzy kamieniami. Typ i rodzaj impregnatu oraz kleju nalezy dostosowaé do wymogow
specyficznych kamienia.

Piyty uktadane na zaprawie klejowe].

Podtoze musi by¢ réwne i oczyszczone, oraz spetnia¢ wymogi producentow zapraw
klejowych.

Zaprawe klejowg naktada sie na poditoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejowa powinna by¢
natozona roéwnomiernie i pokrywaé¢ catg powierzchnie podioza. Wielkos¢é zebow pacy
zalezy od wielkosci piyt.

Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni dobdr chemicznych i fizycznych
parametréw zapraw klejowych oraz impregnatow do montazu i zabezpieczenia
przewidzianych projektem ptyt kamiennych.

Dobér wyzej wymienionych materiatbw musi uwzgledniaé witasciwosci chemiczne i
fizyczne przewidzianych projektem ptyt kamiennych, jak i miejsce ich montazu zwigzane
ze sposobem uzytkowania danej posadzki.

W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci materiatowych (chemicznych i
fizycznych), mogacych skutkowac¢ odspoinowywaniem sie, czy tez przebarwieniami phyt,
Wykonawca musi zgtosi¢c Architektowi, z odpowiednim wyprzedzeniem, rozwigzania
alternatywne.

Ponadto, w celu unikniecia przypadkdéw odspoinowywania sie piyt, oraz ich przebarwien
na etapie realizacji, nalezy wykona¢ préby z uzyciem przewidzianych materiatdw z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Rozkroj kamienia, szczegoly uktadania sposOb licowania piyt z elementami S$cian i
wyposazenia wnetrza zostat podany w projekcie.

W miejscach styku ze $ciang lub innym elementem w podtodze niezgodnym z podziatem
modularnym — nalezy docinac¢ ptyte na wymiar.
“Wykonawca musi uwzglednié wykonanie prac w pelnym zakresie, w tym np. ( oprécz
utozenia posadzki):

o] - osadzenie grzejnikow kanatowych,

0 - osadzenie elektrycznych puszek podtogowych i rewizji,
o] - 0sadzenie listew dylatacyjnych,

o] - wykonanie stykow z innymi materiatami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,Wymagania ogolne”
0golnej specyfikacji technicznej.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych oktadzin $ciennych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogo6lne

Ogdélne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem okfadzin
$ciennych podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 8

74



OKLADZINY CERAMICZNE

Sprawdzeniu podlega jakos¢é wykonania robét wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA Pt ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 ,Wymagania ogolne”
0golnej specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wylewki cementowej obejmuie:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie okfadziny scian z ptytek ceramicznych,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wiasnosci mechaniczne czesci zitgcznych ze stali
nierdzewnych,

odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do
projektowania. Czesc 1: Piyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilsniowe.

PN-EN 13446:2004 Piyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tacznikow

PN-EN 13986:2004 Piyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wiasciwosci,
ocena zgodnosci | znakowanie

PN-EN 1910:2002 Podioga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa.
Oznaczanie stabilnosci wymiarowej

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu elementéw slusarskich zwigzanych
Z inwestycjg polegajgcg na budowie pochylni dla niepetnosprawnych oraz remoncie
zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellonskiej 62a w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzagca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i
rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje,

zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez
lacznikdw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zlacza,
ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci,

1.4. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie $lusarki dla obiektu, a w szczegdlnosci:

— Montaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogbélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Vymagania ogolne” pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac¢ aktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
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Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiarow
pobranych z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

. Konstrukcja balustrady stojacej — stupki balustrady wykonane ze stali ocynkowanej
0 przekroju prostokatnym 40x40x1,5mm. Pochwyty z rury ze stali ocynkowane]
@40x1,5mm, konstrukcja wspornikowa dla pochwytow wykonana ze stali ocynkowanej o
przekroju prostokgtnym 40x40x1,5mm oraz z rur @15x1,5mm - wg rysunku (przekroj B-B).
Balustrada mocowana do podtoza / fundamentu kotwami.

. Konstrukcja balustrady mocowanej do sciany - pochwyty z rury ze stali
ocynkowanej @40x1,5mm, konstrukcja wspornikowa dla pochwytow wykonana ze stali
ocynkowanej o przekroju prostokatnym 40x40x1,5mm oraz z rur @15x1,5mm. Balustrada
mocowana do $ciany wspornikowo na kotwach.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu sSlusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $lusarskie dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Elementy S$lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢é pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
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- znak budowlany.

Materialy i konstrukcje powinny by¢é pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury,
styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powiok.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatdbw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogo6lne

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogolne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementéw S$lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu
zlecenia ma obowigzek dokonac¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne
wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym
terminie zgodnie z harmonogramem.

Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej
wymiary, sposOb montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia
przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno
wykonawczej nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Zamawiajagcym.

Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad i pochwytéw nalezy
doktadnie sprawdzi¢ wymiary i geometrie elementéw, przy ktorych prowadzone bedag
roboty montazowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do
projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Architektem i dostawcg elementéw, dokona¢ adaptacii
projektu balustrad i pochwytéw.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w
elementach budynku nie wolno wyrzadza¢ szkdd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowaé¢ w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy os6b, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Nalezy zatwierdzi¢ sposob wykonczenia elementdw $lusarskich

5.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu elementéw Slusarskich niezbedne jest:

- przedstawienie do akceptacji probki balustrad z pochwytem i pochwytow,

- sporzgdzenie rysunkéw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich
do akceptacji Architekta
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- przedstawienie dla wszystkich materiatow i wyrobéw na wlasny koszt atestow
potwierdzajgcych ich parametry fizyko-chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i
prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego
materiatu lub wyrobu;

- Wszystkie elementy mocujgce dostarczone beda przez producenta balustrad i
pochwytow.

- Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytéw
zostang ujete w cenie.

- Balustrady i pochwyty dostarczone bedg na plac budowy w formie wykonhczonych
zestawow gotowych do zamontowania w klatkach schodowych.

- Wysokos$¢ minimalna balustrady 110cm od wykonczonych podestow

- Wysokos¢ pochwytu min. 110cm od wykonczonych podestow

- Wymiary poszczegoéinych elementow balustrad zgodne z rysunkami rzutow i
przekrojow.

- Sposbb wykonczenia - do akceptacji Architekta;

- Balustrady i pochwyty powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg producenta, zaakceptowang przez Architekta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne ustalenia dotyczgace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne”
0golnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jako s$ci wyrobéw

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidtowos$¢é wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawnos$c¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykohczenia wbudowanych elementow na
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementow stolarki i
elementow S$lusarskich podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne:
pkt. 8

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej slusarki i stolarki
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— poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami SST | PB

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawow, $rub),
Srednice otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wyko  Aczeniu

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowosc osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami SST | PB

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 OST ,Wymagania ogolne”

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie szczegotowych ustalern umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

-zamontowanie elementow zgodnie z projektem.

-sprawdzenie poprawnosci montazu,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie
wykonywania robot,

-uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-utylizacje opakowan | resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke diugosci.

PN-EN 1011-3:2002 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 3: Spawanie tukowe

stali nierdzewnych.

PN-ISO 3443-7 Ogodlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-EN 949:2000 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem miekkim i ciezkim

PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery. Powioki na aluminium i na stopy aluminium dia
budownictwa. Czes¢ 1: Powloki z farb proszkowych

PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowa.
Czes¢ 2: Podioza aluminiowe

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 12046-1:2005 Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 1: Okna

PN-EN 12216:2004 Zaluzje, zastony zewnetrzne, zastony wewnetrzne - Terminologia,
stownik i definicje.

PN-EN 12194:2005 Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewtasciwe uzytkowanie -
Metody badan.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z elementami matej architektury zwigzanych z inwestycjg
polegajgca na budowie pochylni dla niepetnosprawnych oraz remoncie zagospodarowania
terenu przy ul. Jagiellonskiej 62a w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie elementow matej architektury zawartych w
pkt. 1.1.

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot obj etych SST

W niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej w zakresie elementéw malej
architektury znajdujg sie:

- ostona smietnikowa

-plac zabaw na ktorym znajdujg sie piaskownica, hustawka

podwodjna oraz zestaw wiezowy

-tawki miejskie szt.9

-ostony na smietnik

-kosze na smieci

1.5. Wymagania ogolne dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
~SVymagania ogolne,. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robat,
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialbw do wykonania rob6t podano w OST
~Vymagania ogolne”.

Elementy matej architektury — tawki, kosz na smieci, stojaki rowerowe — z profili stalowych

ocynkowanych, na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
Krata ochronna wokot istniejacego drzewa — zeliwna o $rednicy 2,3m
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Przyktady elementow matej architektury:
mS e )

Kosz na $mieci — 1 szt Lawka — 3 szt “ Stojak rowerowy — 2 szt.

Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wybrane materiaty i wyroby oraz szczegdlowe rozwigzania projektowe podlegajg
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawg i montazem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” w punkcie 3.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogq by¢ wykonane recznie Ilub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
kontraktu.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajgce
go do stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢
nalezycie konserwowany a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z
przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” w punkcie 4

4.2. Transport materiatow

Transport materialtbw powinien odbywac¢ sie w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatbw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego. Przewozony
materiat zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materialy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakonczeniu robét
drogowych i budowlanych.

5.3. Wykonanie elementéw zagospodarowania

Elementy maiej architektury powinny by¢ montowane scisle wedtug instrukcji producenta,
przy uzyciu firmowych elementéw mocujacych, dostarczonych razem z urzgdzeniami.

- Montaz nalezy prowadzi¢ starannie, unikajgc wszelkich uszkodzen elementéw
skladowych.

- Montaz wyroboéw powinien sprowadzac¢ sie do scalania wedtug instrukcji elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podioza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworow w
elementach w trakcie montazu w zadnym wypadku nie jest dopuszczalne, chyba, ze takie
prace przewiduje instrukcja montazu.

- Montaz powinien by¢ poprzedzony dokladnym wytrasowaniem miejsc otworéw
montazowych w podtozu na podstawie szablonéw dostarczonych przez producenta razem
Z urzgdzeniami.

- Ustawienie montowanych elementow nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

W celu oceny jakosci montazu elementow maiej architektury nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ zamontowanych elementow z zatwierdzonymi wzorami,

- jako$¢ zamontowanych akcesoriow,

- zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta,
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- brak uszkodzen zamontowanych urzadzen i robot wykonczeniowych pomieszczen,
spowodowanych montazem urzadzen,

- poprawnos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen,

- zgodnosc¢ miejsca i sposobu montazu i mocowania z projektem,

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej
wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajq zatwierdzenia
przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno
wykonawczej nalezy uzgodnié z architektem i inwestorem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Badanie zastosowanych materialtbw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie

zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen

wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z

wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit

badania jakosci materialtow we wlasnym zakresie, wyniki tych badah powinny byc¢

zatgczone do dokumentacji odbiorcze,;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢é zgodna z Aprobatami

technicznymi ITB dla poszczegllnych materiatdw. Zasady kontroli powinien ustali¢

Kierownik budowy w porozumieniu z Inzyniera kontraktu.

Kontrola rob6t obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sg zgodne z dokumentacjg
techniczng

— stwierdzenie wkasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowa ¢ co najmniej sprawdzenie:

- wymiarow — tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub
peknigd,

— rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

— potaczen konstrukcyjnych — na zgodnosé z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymienione badania nalezy przeprowadzac¢ przy odbiorze kazdej partii elementéw.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inzyniera kontraktu.
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6.4. Badanie jako $ci wbudowania powinno obejmowa ¢€:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér elementéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

— zgodnosc¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidtowos¢é wykonania potgczen (przekroje, dlugosc¢ i rozmieszczenie spawow, srub),
Srednice otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wyko  Aczeniu

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA Pt ATNO SCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosé tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot.
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badan
rozprzestrzeniania sie ptomieni po posadzkach podtogowych.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Bochmego.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
BN-87/B-12037/06 Metody badan ptytek ceramicznych. Oznaczenie twardosci powierzchni
w skali Mohsa.

PN-61/B-10245 .,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypukiym z
wgtebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czes¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdine
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka
strumieniowo $cierna.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru terenéw zielonych zwigzanych z inwestycjg polegajacq na budowie
pochylni dla niepetnosprawnych oraz remoncie zagospodarowania terenu przy ul.
Jagiellonskiej 62a w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci
organicznych

Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegoOtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonie terenow zielonych, do ktérych
wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Zakres powyzszych rob6t obejmuije:

- sadzenie zieleni ozdobnej

- sianie trawy

1.5. Ogbélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne”.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Material ro slinny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia:

Materiat roslinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpowiada¢ wymogom srodowiska
naturalnego. Materiat roslinny nalezy pozyska¢ ze szkoéiki. Wykonawca rob6t ma
obowigzek doktadnego zapoznania sie ze stanem zdrowotno-technicznym drzew i
krzewow przewidzianych do

nasadzen. Wyselekcjonowany do obsadzenia materiat roslinny musi by¢ uzgodniony z
Kierownikiem Robot. Wiek drzewek do nasadzen winien wynosi¢ od 4 do 5 lat, forma
pienna drzewa bez wad i schorzen przyrodniczych. Dostarczone sadzonki powinny by¢
zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wiasciwie znaczone tzn. muszg miec
etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia,
numer normy. Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidiowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidlowo rozwiniety, bez uszkodzen, na
korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- przewodnik wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢é dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete

blizny na przewodniku w 1l wyborze u form naturalnych drzew,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych sadzonek,
ktore

muszg odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ peddéw, wysokosé, bryta
korzeniowa).

Wyklucza sie zastosowanie sadzonek miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg
by¢ corocznie szkétkowane. Szkétka winna posiada¢ wymagane przepisami
zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin. Materiat sadzeniowy winien zosta¢
zatwierdzony przez Inzyniera Projektu.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
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- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,
- zte zro$niecia odmiany szczepionej z podktadkg

Wymagania dotycz ace krzewu:

— uprawa w szkoétce w pojemnikach (docelowa wielkos¢ pojemnikéw to 3-5 litréw) i 2-3
krotnie przesadzanych,

— regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pedow),

— weczesniej formowane i bez uszkodzen

Ziemia urodzajna (humus)

w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinien posiadaé nastepujgce whkasciwosci:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i
dostarczona na plac budowy - nie moze byC¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania dotyczace
odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci makro i mikroelementow, powinna byc¢
odchwaszczona, nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu
glebowego) do zaprawy dotdw oraz zaktadania trawnikow.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢é wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki)

Ponadto wykonawca robdét powinien dysponowac¢ sprzetem ogrodniczym do wykonywania
roboét recznie, jak:

- fopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢c w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcjg
producenta. W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub byé w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogq by¢ przewozone
wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. JeSli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie real izacji przedsi ewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw powinny by¢ prowadzone wytacznie w sposob
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880). W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- na terenie rob6ét ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢
powierzchniowg, urodzajng warstwe gleby; zwykle scigga sie ok. 10-cio cm warstwe
gleby i przechowuje w pryzmach na czas prowadzenia robét;

- nalezy unika¢ zageszczania gleby wokét drzew oraz przemieszczania warstwy
powierzchniowej z podglebiem;

— nie nalezy manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewdw; wszelkie roboty
w poblizu drzew nalezy wykonaé recznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni;

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemOw korzeniowych, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie;

- w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podlaé, zas§ w przypadku prowadzenia robot w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewOw, korzenie podczas wykopow nalezy
owing¢ jutg lub matami;

— nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych byly prowadzone
wykopy;

— wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych

— usuniecie kolizyjnych drzew/krzewow mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji
administracyjnej w odpowiednim urzedzie;

— 0 terminie rozpoczecia robot wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy
powiadomi odpowiedni urzad (wydajacy zezwolenie na usuniecie drzew/krzewbéw oraz
na prowadzenie robot).

5.2. Sadzenie drzew i krzewow

Termin sadzenia

Dla drzew i krzewdéw o lisciach sezonowych najbardziej optymalny termin sadzenia

przypada na okres bezlistny, czyli jesien (do konca pazdziernika i poczatek listopada)

badz wczesna wiosna (do potowy kwietnia). Terminy te mogg ulec przesunieciu, co

uzaleznione jest od warunkéw pogodowych danego roku.

Drzewa krzewy uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caly rok (z

zachowaniem odpowiednich warunkéw sadzenia, odpowiednim przechowywaniem rosliny

oraz unikaniem okresow suszy, upatéw oraz nie sadzimy, gdy gleba jest zmarznieta).

— Pora sadzenia: wczesna wiosna i jesien.

— Drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,7 x 0,7 m

— Krzewy sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,5 x 0,5 m

- Krzewy zywoptotowe sadzi¢ w rowy o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,4 m.

— Ro6w w catosci musi by¢ wypetniony gleba.

— Doly pod drzewa i krzewy w catosci zaprawic gleba.

— W pierwszej kolejnosci nalezy uzy¢ humusu pozyskanego i skladowanego na terenie
budowy.
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Wymagania dotycz ace sadzenia drzew i krizewodw S g nastepujace:

— termin sadzenia dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosng po rozmarznieciu
gleby i
jesienig (zwykle w okresie 15.03 - 15.05 i 30.08 - 30.11), dla gatunkéw iglastych i
lisciastych
produkowanych w kontenerach zwykle w okresie 15.03 - 30.11,

— przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w Dokumentacji
Projektoweyj i
zaprawione zgodnie z dokumentacjq projektowa,

- rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci + na jakiej rosty w szkotce - jednak nie gtebiegj
niz5cm

— w stosunku do poziomu gruntu (zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy
rozwoj
rosliny),

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

Przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
- korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i
podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowac do palika tuz pod korong oraz drugi raz w
potowie

wysokosci pnia,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ co najmniej rowna wysokosci pnia
posadzonego

- drzewa (siegac pod ,korone”), palik powinien by¢ umieszczony od strony najczescie]
wiejacych wiatrow,

- krzewy lisciaste po posadzeniu nalezy przycigc o ok. 2/3 wysokosci,

- przy sadzeniu jesiennym ciecie wykonac wiosna,

Kontrola robot w zakresie sadzenia i piel _egnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotow pod drzewa i krzewy,

- zaprawy dotow (ziemig urodzajng, substratem),

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie stanu zdrowotnego i wymagan jakosciowych,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do

nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlania roslin,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilenia nawozami mineralnymi.
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Sposob sadzenia

W przypadku drzew i krzewow z odkrytymi korzeniami, sadzimy je mozliwie
najszybciej po wykopaniu ich z gleby (max. 2-3 godz.). Przed wsadzeniem przycinamy
korzenie do dtugosci 15-20 cm.

W przypadku drzew i krzewow uprawianych w pojemnikach nie wykonujemy
zabiegOw pielegnacyjnych przed sadzeniem, ale nalezy delikatnie rozluzni¢ bryte
korzeniowa, jesli po wyciggnieciu z pojemnika korzenie sg zbyt mocno poplatane i
poskrecane.

Drzewa i krzewy sadzimy na takg gtebokosé, na jakiej rosty w szkétce.

Drzewa sadzimy w dotach 2 razy wiekszych niz bryta korzeniowa, w ktorych na przekroju,

idac od dna, wyrdzni¢ powinnismy nastepujgce warstwy:

— grunt rodzimy;

— warstwa gruntu rodzimego 40-50 cm mocno spulchnionego (w przypadku gleby
nieprzepuszczalnej siega sie do gtebokosci 1,2-1,5 m);

— warstwa drenazowa z grubego zwiru lub keramzytu o grubosci 20-25 cm (w przypadku
podtoza nieprzepuszczajgcego);

— mieszanina ziemi urodzajnej, humusowej z domieszkg zwiru o frakcji 0-25 mm
wypetniajgca dot do gtebokosci 0,7 — 1,0 w zaleznos$ci od wielkosci sadzonego drzewa i
jego bryty korzenioweyj;

— warstwa scidtki 4-5 cm (np. sezonowa korowina drzew iglastych, zrebki);

— wokot dotu formuje sie niewielki wat, brzeg misy glebowe.

5.3. Pielegnacja

Wszystkie dziatania pielegnacyjno — ksztattujgce zieleh dla obszaru opracowania powinna
wykonywaé wyspecjalizowana firma.

Zabieqgi piel egnacyjne po posadzeniu drzew i krzewow:

— podlewanie roslin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzeniu w miare potrzeb;

— nie nalezy nawozi¢ ziemi tuz po posadzeniu;

— Sciotkowanie gleby w obrebie misy warstwg 4-5 cm (hamuje rozwoj chwastow, pozwala
na utrzymanie wilgotnosci oraz stymuluje rozwoj korzeni);

— umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (dtugos$¢ 3-3,5 m, $r. 8-10 cm),
wbitymi w ziemie do 1/3 dlugosci obok bryly korzeniowej w gérnej czesci
usztywnionymi potwatkami badz listewkami; mocowanie ‘stelazu’ bezposrednio do
drzewa wykonujemy pod korong drzewa (na wys. 2-2,5 m) materialem, ktéry nie
uszkodzi pnia drzewa (tasma, sznur kokosowy); takie mocowanie pozostawia sie przez
2-3 lata do momentu petnego zakotwiczenia sie drzewa korzeniami;

— ciecia formujgce korone drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i rownomiernie
rozmieszczonych gatezi (ciecia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesng wiosng: luty —
marzec; bez ciecia gatezi majgcych wiecej niz 5 cm srednicy, rany nalezy zabezpiecza¢
preparatem grzybobdjczym).

Zalecenia piel egnacyjne wymagane od wykonawcy do 1 roku po posadze niu
drzewa:

— sprawdzanie wilgotnosci gleby i podlewanie w miare potrzeby;
— pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystosci;

99



ZIELEN

uzupetnianie brakujgcego materiatu scidtkowego;

nawozenie 2-, 3- krotnie nawozami wielosktadnikowymi mineralnymi lub jednokrotnie
nawozem wielosktadnikowym o wydtuzonym dziataniu;

poprawianie wzmochnienia drzewa w postaci stelazu;

ciecia sanitarne i formujgce korone oraz zabezpieczanie ran;

dziatania chronigce przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.

5.4. Zalozenie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikbw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2
do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwag i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzes$nia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ waitu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana

teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyréwnany,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do
wykorzystania przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie
urodzajna,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony o
ok. 15

cm,

5.5. Wymagania dotycz ace wykonania robot zwi azanych z trawnikamis a

nast epujace:

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowg
Inspekcje

Ochrony Roslin,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie
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wyréwnana,

- glebe nalezy przed siewem nasion watowac watem gtadkim a potem watem kolczatym
lub

zagrabic,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od wiosny do potowy
wrzesnia (lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu),

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

- po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ warstwg substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia
powinna by¢ watowana kolczatka i watlem przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej
jeden obowigzkowy dosiew.

Pielegnacja trawnikow

Ustala sie okres pielegnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze

Do podstawowych zabiegéw w pielegnacji trawnikoéw nalezy koszenie, podlewanie i
odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac srodkami chwastobojczym o
selektywnym

dziataniu, ktore nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika,

- nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, podlewanie trawnikow.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego:

- okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku,

okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,

- okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.

Mieszanki nawozéw powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach
roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas,

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku

- wschoddw.wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6. Ochrona drzew i krzewdw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
okoto 2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konarow,

— dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w
ziemi),
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— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasémy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu
gwozdzi) - opaski nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na
pniu, podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na | szt. drzewa w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni przez caly czas
trwania robot,

— przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

— wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

— wytyczenie miejsc skladowania materiatdw,

— nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m)

— deskowanie winno byé mocowane za pomocg gwozdzi do palikbw wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5m)

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew

Zabezpieczenie krzewbw obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego
krzewu lub grupy krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno byé mocowane
za pomocg gwozdzi do palikbw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczeh na zwaike,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidiowego uwatowania terenu,
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zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikbw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

7.

wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,
zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
materialu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,
odpowiednich termindw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewéw z dokumentacjg
projektowa,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,
prawidtowosci osadzenia palikbw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowa dla poszczegolnych robot:

Zabezpieczenie drzew i krzewow [szt],

Dostawa drzew i krzewow [kpl.],

Sadzenie drzew, krzewow [szt.],

Pielegnacja drzew, krzewow, roslin zywoptotowych, roslin okrywowych, pnaczy [szt.],
Oczyszczenie terenu pod trawnik [m?],
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- Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m?],

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m?],
- Rozécielenie ziemi urodzajnej [mA],

- Rozscielenie ziemi kompostowej [m?],

— Wykonanie trawnikow [ha],

- Pielegnacje trawnikéw [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni oraz pozniejszg pielegnacjq zieleni, nalezy
zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pielegnacji terenéw zieleni.

Odbidr z obowigzujgcym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa prac zwigzanych z dostawa, sadzeniem i pielegnacjg zieleni obejmuije:

— Dostarczenie materiatow i sprzetu,

— Zabezpieczenie drzew i krzewow,

— Dostawa drzew i krzewow,

— Sadzenie drzew i krzewow,

— Pielegnacje drzew i krzewdw,

— Oczyszczenie terenu pod trawnik,

— Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

— Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,
— Roz&cielenie ziemi urodzajnej,

— Rozscielenie ziemi kompostowej,

— Wykonanie trawnikow,

- Pielegnacje trawnikow.

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej zwigzanych z inwestycjg polegajaca
na budowie pochyini dla niepetnosprawnych oraz remoncie zagospodarowania terenu przy
ul. Jagiellonskiej 62a w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci odbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podbudowa — warstwy konstrukcyjne drég zjazdéw i chodnikbw znajdujgce sie pod
warstwg nawierzchni majgce za zadanie réwnomierne przenoszenie projektowanych
obcigzen na grunt rodzimy. Material, z jakiego ma by¢ wykonana podbudowa okresla
projekt techniczny
Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania.
) rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysokosciowy,

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

szczegoOtowe warunki techniczne wykonania robot ziemnych (np. wymagane
zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowy nawierzchni z kostki
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2. MATERIALY

Betonowa kostka

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:

1.odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
fakturowej (goérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

2.gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3.klasa:

a) klasa ,50”, 0 wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, - parking i
wjazdy

b) klasa ,35”, 0 wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa, - chodniki

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5.wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta,

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:
1)ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dtugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubosé +5,0 mm,

2)wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,507,

3)mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NacCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione
jednoczesnie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,

4)nasigkliwosé, nie powinna przekracza¢ 5%,

5)$cieralnosc¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekraczac wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,507,

6)szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej
niz 50 jednostek SRT,

108



NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

7)wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania
i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

mieszanke cementu i1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 ,cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi

Obrzeza

Wymagania cech fizykomechanicznych

- klasa betonu — B25 lub B30,

- nasigkliwos¢ <5 %,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu F50.

Dopuszczalne odchytki wymiardw.

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé wad i
uszkodzen
Gatunek 1
1 2 3
Elementy Wklestos¢ lub wypukio$¢ powierzchni, kraweznikéw w mm 2
betonowe
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
uszkodzenia krawedzi | (Scieralne) mm.

I narozy

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokos$é, mm, max 6
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Dopuszczalne odchyiki wymiarow wynoszg 8 mm dla dtugosci i 3 mm dla pozostatych.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy powyzej

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ Swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002;

wytrzymatos$¢ na sciskanie po 7 dniach- nie mniej niz 16 MPa;

wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach < 52,5 MPa;

poczatek wigzania- najwczesniej po uptywie 75 minut;

statos¢ objetosci nie wiecej niz 10 mm.

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.Przechowywanie cementu
powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.W przypadku, gdy czas przechowywania
cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inzyniera tylko
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

3. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki na matych powierzchniach powinno odbywac sie recznie.

Do przycinania kostek nalezy stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i
wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ufozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

4. TRANSPORT

Kostki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 Rm.

Kostke w paletach nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita ona calg
powierzchnie srodka transportowego. Palety z kostkg powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie
powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

Roztadunek palet dokonywa¢ mechanicznie za pomocag urzadzenia dzwigowego lub
sztaplarki.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwilocznie
powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

5.2. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Grubosc¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje
sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni sladow wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykona¢ tatg ciggnieta po
prowadnicach, lub krawezniku i obrzezach (dot. chodnika). Grubos¢ podsypki powinna by¢
wieksza o0 1,5 cm od projektowanej.

Jesdli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe] to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.3. Ukladanie nawierzchni z kostek

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowa. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem wzoru ukfadania kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po
1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe).
Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papaq itp.).
Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robo6t zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej
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samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru
kostki.

Ukladanie kostki zaleca sie wykonywac¢ recznie na mniejszych powierzchniach,
zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Kostke ukilada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 5 mm do 10 mm powyzej korytek odwodnieniowych.

Do uzupelnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca
sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié
na kostki cate.

Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic¢ od 3
mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych

zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek byly rownolegte do osi
boisk. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypei¢:  piaskiem, spetniajgcym wymagania
pktu 2.3

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.4. Obrzeza
Ustawienie obrze zy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 5 cm po
zageszczeniu. Wysokos¢ obrzeza po ustawieniu powinna by¢ ponizej nawierzchni ciggu
komunikacyjnego 1 cm. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg
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ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie
obsypana tylna sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1
cm i zosta¢ wypetnione piaskiem. Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokos$é.

Po wykonaniu nawierzchni obrzeza nie pokrywac warstwg trawnika.

5.5. Stabilizacja metodg mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych. Grunt
przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony
i rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby
ja zwiekszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu
beczkowozow zapewniajgcych rownomierne
i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajgce
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt powinien byc¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. Po spulchnieniu i
rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest
przewidziane w tejze recepcie.
Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane
przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposéb zapewniajgcy jednorodnos¢ na
okreslong gtebokos¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegblng uwage
nalezy zwréci¢ na jednorodno$¢é wymieszania gruntu w obrebie skrajnych pasow o
szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotnosc¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo$¢
wody i mieszanke ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed
zageszczeniem nie moze rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%,
-20% jej wartosci.
Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ diuzszy od 2 godzin.
Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrownac i wyprofilowa¢ do
wymaganych
w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkow poprzecznych i podtuznych. Do tego
celu nalezy uzy¢ rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na
odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu
specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jako$ci robot

Przed przystgpieniem do roboét, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na
przeznaczone do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawia¢ na zyczenie
Inspektora Nadzoru wyniki biezgcych badan wyrob6éw betonowych na $ciskanie. Zaleca
sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w trakcie i po wykonywaniu robo6t drogowych
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentow robot, skladajacych sie na ogoélny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodnos¢ wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa, i normami
branzowymi. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych
wykonanie robo6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego
dnia roboczego.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniu:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany

- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

o] konstrukcje nawierzchni,
0 rownos¢ nawierzchni,

o] profil poprzeczny,

o] rownolegtos¢ spoin.

- sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne

o] jednak nie rzadziej niz co 100 m.

o] Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekraczac+ 3 cm.

- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej
raz na

o] kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

o] Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.
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Szerokosé nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0
cm.

Obrzeza

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie mogg przekracza¢ + 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosic
wiecej niz +£1 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA P+ ATNO SCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi
wartosc¢ tych robdt obliczona na podstawie szczegotowych ustalen umownych.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych
Jednostkg obmiarowg obrzeza betonowego jest 1 m (metr).

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- oznakowanie robot,

- przygotowanie poditoza (ewentualnie podbudowy),

- zakup i dostarczenie materiatdw (w przypadku parkingu materiat z odzysku)
- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14157:2005 — Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykty.

PN-EN 12620+A1:2010 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 — Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
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drog, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-19707:2003 — Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.
BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
Zalecenia IBDIM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka
brukowa.
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